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1 DADES GENERALS 
 
1.01 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present Projecte Executiu està inclòs dins el Pla de Barris de Sallent i té per objectiu la 
recuperació d’espais públics dins de l’àmbit d’actuació delimitat en el projecte però que per 
extensió afectarà a tot el municipi.    
 
L’objecte del projecte és l’estudi i definició de la reordenació del tram de llera del riu Llobregat 
situat sota el Pont Vell, més concretament des de la xemeneia de les Culleres fins a l’extrem 
oriental de la resclosa de la fàbrica Torres Amat. 
 
L’objectiu principal del Pla de Barris de Sallent és que el municipi recuperi el contacte amb el riu 
mitjançant la creació d’un recorregut tangent al Llobregat. Dins aquest context, el present Projecte 
Executiu té, en línies generals, dues finalitats: per una banda establir un punt d’accés i de 
connexió entre el casc antic de Sallent i l’esmentat recorregut general del Pla de Barris i, per altra 
banda, definir un espai d’estada i lleure que estigui relació amb el paisatge natural del riu 
Llobregat i el passat industrial de Sallent – Pont Vell, fàbrica Torres Amat-.   
 
Les obres que s’executaran són: 
 
-Enderroc i moviment de terres 
-Construcció de seients i murs de contenció 
-Jardineria 
-Drenatge i control d’erosió de sediments  
 
1.02 AGENTS DEL PROJECTE 
 
Promotor: 
El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P-0819000A, amb adreça 
Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent 
 
Redactor: 
Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del Màster Universitari en 
Arquitectura de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès: Gregorio Arias, Julen Garcia, 
Andrea Maldonado, Miquel Manén, Marta Salvat. 
Els professors responsables son: Nuria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 – Roger Sauquet, 
col·legiat núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la Universitat Politècnica de Catalunya 
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EL PLA DE BARRIS  
 
El Projecte d’intervenció del barri de la Riba del Llobregat de Sallent  respon a una planificació 
d’actuacions transversals en un barri que es va originar entorn al riu a conseqüència del teixit 
industrial tèxtil.   
 
El conjunt del barri, en el decurs de la seva història, ha patit moments evidents de declivi 
urbanístic i social  a conseqüència de l’estat de conservació de les edificacions, la urbanització i les 
xarxes de serveis; de la manca d’espais públics i equipaments adequats a les noves necessitats 
socials del barri; de la concentració d’una població envellida; dels problemes en  l’accessibilitat 
viària, o de les dificultats en la reactivació comercial de la zona. Aquestes circumstàncies afecten 
negativament el benestar de les persones que viuen en aquest barri i són un impediment per a la 
cohesió social i el desenvolupament econòmic. 
 
Per tal d’impulsar i dinamitzar el barri de la Riba del Riu Llobregat, es considera que requereix 
d’una intervenció i una estratègia global d’accions per tal de rehabilitar-lo, dotar-lo d’un seguit 
d’equipaments, millorar-lo mediambientalment, potenciant-lo econòmicament, així com recuperar 
els entorns del riu.  
 
LA PLATJA FLUVIAL 
 
Per tal de recuperar els entorns del riu per aflorar els valors de la sostenibilitat i la convivència 
propera entre el medi urbà i el medi natural i millorar la qualitat de vida de la població, actuem en 
un punt estratègic que farà la funció de connector entre el riu i el casc antic de Sallent.  
 
Ens situem doncs entre el límit edificat i urbanitzat del casc antic de Sallent i el riu Llobregat, on es 
troben elements patrimonials que ens recorden el caràcter de la ciutat industrial tèxtil que era 
Sallent.  
 
El límit superior de l’emplaçament queda definit per l’antiga fàbrica Torres Amat, avui en dia 
parcialment rehabilitada i d’ús públic com a biblioteca municipal. En el límit inferior es troba la 
plaça 19 d’abril, actualment punt d’accés principal a la llera i on s’hi havia trobat Les Culleres, la 
fàbrica de Metalls i Plateria Ribera, SA. L’únic que es conserva és la xemeneia, de més d’un segle 
des que va ser aixecada per la família Torres.  
 
Les zones més properes al riu, en canvi s’utilitzaven per rentar roba, tal i com veiem en la següent 
imatge de sota la resclosa de Cal Sala. Aquestes àrees han canviat molt topogràficament, segons 
les riuades. Avui en dia hi ha moltíssima més vegetació. La llera de sota el pont vell s’utilitza un 
cop l’any per Festa Major com a punt d’inici de les curses de canoes (tradició iniciades a l’any 
2012), de tan en tant pels joves de l’Agrupació Roques Albes i diàriament com a zona de passeig 
de gossos.  
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Ubicació: Sallent de Llobregat, Manresa. Llera de sota el pont vell. 
         
 
La superfície de l’àmbit és de 2.227, 20 m2 
L’àmbit de projecte queda grafiat en el plànol 01A Emplaçament, 02A Planta general estat actual i 
04A Planta proposta.  
 
2.03 CONDICIONAMENTS GENERALS  
 
Característiques físiques i topogràfiques de l’àmbit de projecte. 
 
L’espai de sota el pont està separat de la Plaça 19 d’abril per un parterre. Aquest dóna accés tant 
al nostre àmbit com al passeig de davant del riu, salvant el desnivell amb escales (una de 18 
graons pel desnivell de 2,4m i una altra de 9 pel de 1,5m). Al arribar al nostre àmbit el límit queda 
més difús, fent així que apareix-hi un pas alternatiu en rampa d’aproximadament un 25%. L’accés 
des del passeig és a peu pla. 
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L’espai natural de vora el riu també està considerat com a pi-pi can juntament amb el passeig. Per 
delimitar aquesta activitat, s’ha col·locat una tanca de fusta en tot el límit.  
 
Dintre aquest espai tot és bastant planer i amb gran presència de vegetació. Els pilars del pont vell 
configuren dues zones de diferent caràcter segons la relació amb l’arbrat i l’ombra projectada pel 
pont.  
 
La composició del sòl és de graves, sorres i llims no consolidades, per tant un sòl dominantment 
no cohesiu, excavable. Aquestes característiques geotècniques arriben a provocar assentaments 
que poden arribar a ser significatius.  
 
Són preexistències a tenir en compte: 
1. Instal·lacions soterrades com aigua potable i enllumenat públic. 
2. La xarxa de clavegueram soterrada i aèria. 
3. El patrimoni de la zona tal com la Fàbrica Torres Amat i el Pont vell. 
 
2.04 INFORMACIÓ URBANÍSTICA  
 
L’àmbit de projecte queda grafiat en el plànol 01A Emplaçament, 02A Planta general estat actual i 
04A Planta proposta.  
 
A nivell de planejament forma part del sistema hidrològic. La línia vermella del següent esquema 





2.05 ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 
L’informació de l’estat actual queda grafiada en els plànols 02 Estat Actual. 
 
La geometria de l’àmbit de la platja fluvial es presenta de forma irregular degut a la seva 
proximitat amb el riu. La presencia de vegetació pròpia d’àmbits fluvials i arbres fan un clara 
diferenciació d’espais juntament amb les condicions solars. 
Els principals punts d’accés són la rampa en el parterre d’un 25% aproximadament i pel passeig 
de vora el riu, del qual s’accedeix a peu pla en l’àmbit. 
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Paral·lelament al nostre àmbit, també s’ha projectat un canal de recorregut per peixos que permet 
el salt cap a la resclosa amb un desnivell de 4,34 metres. Com a part del recorregut s’aprofitarà el 
canal existent que passa per davant de Torres Amat.  
 
El projecte de L’Escala de Peixos, tindrà dos trams: El primer dintre del canal esmentat i després 
de passar per sota d’un forat a la comporta de buidat existent a uns 30 metres de l’entrada, 
retorna al riu. De l’altre comporta, situada a la presa, on es deixa el cabal de reserva 
mediambiental, neix un tub de Ø400 que conduirà l’aigua al inici de l’escala per reafirmar la 
cridada.  
 
La escala estarà formada per 17 dipòsits, 18 salts, amb el primer dipòsit a amb nivell de la part 
baixa del assut, per garantir l’inicií de la pujada amb la fondària necessària. Hi ha un tram 
entremig que passa per sota la comporta del canal, sense pendent. El condicionant per determinar 
les dimensions de les arquetes ha estat el fet de que el nivell d’aigua en situació normal quedi per 




Zona amb pocs desnivells, sobretot a la part baixa de l’àmbit (grafiat al plànol 02B). 
  
Els desnivells més significatius els trobem a la part superior, en aquells punts de connexió amb el 
pas peatonal cap a la plaça 19 d’abril i la resclosa en l’altre sentit. El desnivell és 2,4m que està 
resolt amb un talús d’un 25%, ara mateix fet servir com a principal accés.  
 
A les zones de contacte amb l’aigua, el desnivell màxim aproximat és de 1m. en aquelles parts 
més elevades, però en general és de pendents lleus (entre 3 i 10%) i es podria accedir al riu.  
 
 
Paviments i acabats 
És un espai natural sense cap tipus de paviment.  
A la major part tenim terra i herba que ha patit un desgast per la circulació dins el parc i ha deixat 




És un espai obert amb una massa arbòria consolidada en la part nord-oest del parc i amb poca 
varietat d’espècies arbustives i herbàcies.  
A la vora del riu, trobem una superfície aproximada de 134,51m2 de canya americana localitzada 
en dos punts de l’àmbit. També trobem canyís i altres plantes herbàcies fluvials autòctones de la 
zona. 
 
Els arbres majoritaris són els Populus nigra sobretot al cantó nord, també trobem Ficus carica, 
Celtis Australis, Tilia Platyphyllos, Populus Alba, Acacies i Salix Babylonica.  
 
Elements urbans i mobiliari urbà 
Al ser un espai natural hi ha poc mobiliari urbà. L’únic mobiliari que trobem són tres bancs de 
fusta, un mur de formigó que delimita els parterres i unes tanques de fusta que eviten el pas entre 
la platja i la Plaça 19 d’Abril.  
 
Instal·lacions 
La xarxa de sanejament creua el nostre àmbit i té 2 punts de registre, un a cota del pas superior 
cap a la resclosa, i un altre a nivell de llera. El tub de sanejament provinent de la resclosa té un 
gran impacte visual. 
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La xarxa de reg està situada al parterre i talús d’accés. 
Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, trobem una tapa prop d’un dels pilars del pont de la que no 
hem trobat constància en la documentació proporcionada per l’ajuntament. No sabem si segueix 
estant en ús. 
 
L’enllumenat de la part més natural es dóna mitjançant llums indirectes direccionades cap al Pont 
Vell i la façana de la fàbrica Torres Amat. A més, hi ha un fanal -on s’enllaça el passeig i l’àmbit de 
projecte- amb un focus molt potent, així com una alineació d’enllumenat urbà al pas pavimentat 
superior provinent de la Plaça 19 d’Abril.  
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2.06 SERVEIS EXISTENTS I SERVEIS AFECTATS  
 
A l’hora de redactar aquest document s’ha posat la informació que ens ha proporcionat 
l’Ajuntament de Sallent. Bàsicament esquemes de pas de les instal·lacions. S’haurà de revisar en 
el lloc si és correcta la informació que se’ns ha proporcionat. Queden dibuixades en el plànols dels 
capítols 10 i 11. 
 





El projecte preveu:  
-Substituir i ampliar una arqueta de clavegueram (grafiat en el plànol 10A1) 
 
 
2.07 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS  
 
No es preveuen expropiacions. Sí que es preveu una ocupació temporal des d’on acaba la plaça 19 
d’abril fins al final del pont vell (grafiat en el plànol 13). La zona quedarà restringida d’accés 
durant les obres però no afectarà a la circulació rodada ni impossibilitarà el funcionament 
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
3.01 SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Principals objectius i intencions 
 
El projecte consisteix en connectar l’espai de sota el Pont Vell al poble de Sallent a través de nous 
accessos i recorreguts per reactivar la llera del riu. 
 
Aquestes connexions donaran continuïtat al recorregut pel corredor verd al llarg del riu Llobregat, i 
es propiciarà una relació més directa amb el nucli antic de Sallent.  
 
Entre els objectius principals del projecte cal destacar:  
Urbanització diferenciada i coherent 
● Manteniment i reforç de l’arbrat existent 
● Augment de la plantació de plantes d’arbustives i herbàcies 
● Millorar els accessos a tot l’àmbit 
● Consolidació, identificació i pertinença al lloc i al barri 
● Millorar la connectivitat amb l’entorn més proper 
● Creació d’una nova base topogràfica només a la part sud de l’àmbit 
● Supressió de barreres arquitectòniques tal com tanques de fusta 
● Afavorir la relació directe amb l’aigua  




La proposta pretén dotar de qualitat un espai que sempre ha estat molt lligat a l’àrea industrial a 
la vora del riu i havia caigut en l’oblit a nivell de poble. 
Al condicionar l’àrea sota el pont es generarà un espai de relació entre el medi urbà i el medi 
natural, mantenint un caràcter d’espai semi-natural.  
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Es proposa una millora en l’accés existent cap a la llera del riu, i l’aparició d’un de nou que faciliti 
els recorreguts interiors. Afavorint la relació directa amb la fàbrica Torres Amat i es creant una 
connexió més directa amb el poble de Sallent a través de la Plaça 19 d’Abril i el Carrer 501. Per 
altra banda, el nou accés en escala de formigó donaria continuïtat al recorregut que vindria del 
Camí de Cabrianes i seguiria a través de la resclosa al llarg de la llera del riu Llobregat pel seu pas 
per Sallent. 
 
Creiem important la millora del confort i l’aparició de noves zones d’estada. Aquests espais estan 
poc delimitats de manera que l’usuari pugui apropiar-se i així facilitar l’aportació de nova activitat i 
tenir el seu ús durant tot l’any. 
 
Al estar en contacte directe amb el riu, la inundabilitat i les escorrenties són dos temes 
importants a tractar. Per això es proposa la construcció de nous murs que frenin la pujada de 
l’aigua, la col·locació de tècniques de bioenginyeria en zones concretes dintre del riu per la frenada 
de l’aigua que comporta el desgast del límits més propers i un sistema de drenatge per afavorir la 
ràpida expulsió de l’aigua a la part interior dels murs.  
 
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL 
Com ja hem comentat anteriorment, és molt important en el projecte tenir un accés directe cap a 
l’àmbit tractat des del centre de Sallent. Per això, adaptem l’actual pas aparegut a causa del 
recorregut de les persones al accedir a l’àmbit, fent-la d’un 6-8% de pendent longitudinal i un 
2,5% transversal. El dotem d’una nova direccionalitat per afavorir el recorregut diagonal i directe 
cap a la llera nord del riu. Per altra banda, definim un nou accés davant de Torres Amat al inici de 
la passera cap a la resclosa. Aquests accés es dóna a partir d’unes escales de formigó que 
permetrà tenir dos punts d’entrada, els quals afavoriran recorreguts i fent desaparèixer el caràcter 
d’avui en dia de cul de sac d’aquest l’espai natural. 
 
Les zones properes a l’aigua trobem que són de poc pendent. Per aquest motiu hem modificat 
topogràficament els àmbits anteriors a l’arribada a les lleres només de la part sud de l’àmbit. Això 
afavoriria la creació de nous espais d’estada en contacte amb el riu.  
Altres espais per seure i estirar-se serien en els punts on hem projectat els murs i els seients 
d’estaques, que ofereixen al visitant varietat d’opcions per gaudir de l’espai. 
 
El mur d’estaques també resol altres punts importants de l’àmbit tal com les crescudes i la 
inundabilitat del riu. El mur juntament amb el mur de formigó de les escales, marquen un límit en 
l’ àmbit a partir de la cota de inundabilitat màxima ordinària. Controlen la presència de l’aigua en 
les dues zones i serveixen de guia a les riades i el drenatge per portar l’aigua de nou cap al riu. Es 
preveu un sistema de drenatge en la part posterior dels murs, com el que està situat a la rampa 
que ve de la Plaça 19 d’Abril. La qual té un seguit d’estaques que ajuden a marcar la 
direccionalitat de la rampa i conduir al vianant cap a la llera del riu. 
 
Les estaques també se situen dins del riu. En aquest cas com a tècnica de bioenginyeria en forma 
de rolls vegetals, per frenar la erosió dels límits de les terres per la força de l’aigua provinent de la 
resclosa. A més, per reduir la pèrdua de terreny, s’hi troben estaques encastades a 1,5m, 
col·locades en forma de joc infantil, per frenar l’energia de l’aigua i impedir que les terres 
erosionin.  
 
Per ajudar en el confort d’aquests nous espais i en la recollida de l’aigua, plantem part de l’àmbit 
amb hidrosembra de diferents espècies, autòctones de la zona del Bages. Aquesta vegetació 
estarà situada en zones on no es general els recorreguts d’accés a l’àmbit, ajudant a consolidar 
més les terres, sobretot en els límits més propers amb l’aigua. També en zones properes als finals 
del mur i dels drenatges, per aprofitar l’aigua que canalitzem. 
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3.02 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 
 
Prèviament a començar els treballs caldrà una neteja de l’àmbit, una retirada de tanques a la zona 
afectada i la senyalització pertinent (més informació a l’apartat 12 Organització d’obra). 
 






Es preveu arrencada de paviment de morter en contacte a la nova escala de formigó per 
aconseguir una continuïtat amb entre aquests. (Plànol 03A) 
 
També es preveu treure el tram de tanca de fusta del límit superior del parterre amb el pas 
pavimentat juntament amb el seu fonament de formigó.  
 
A l’altre banda del pont, al començament de la passera cap al Carrer Pelatera, es treu la part de 
barana metàl·lica on anirà l’arribada de l’escala. 
 
No es modifiquen els punts de sanejament, només cal deixar la tapa per ser re-col·locades en un 
punt més alt adaptant-les al nou nivell d’accés. Pel que fa al mobiliari urbà -com els bancs- es 
preveuen moure de la seva situació actual i ser re-col·locats en altres punts de l’àmbit. 
 
Tots els enderrocs estan grafiats al plànol 03A, 03B i 03C  d’Enderrocs. 
 
També hi ha una part important de desbrossament de la vegetació de tot l’àmbit i l’arrencada de 
canya americana que queda grafiada al plànol 08A Estat actual de vegetació, juntament amb 
l’arrencada d’arbres. 
 
En el projecte es preveuen l’eliminació de 2 arbres ( a deixalleria). També caldrà tenir en compte 
la protecció de l’arbrat existent abans d’iniciar la fase d’enderrocs i preservar el sistema radicular 
dels arbres durant tota l’execució d’obra. 
 
 
3.04 MOVIMENT DE TERRES, SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 
 
Gran part dels treballs a fer per al projecte són l’abocament i moviment de terres dins de l’àmbit. 
L’arrencada de canyes provocarà un canvi brusc de topografia en aquest punt, el que suposaria fer 
moviments de terres en el zones properes per adaptar la pendent i evitar els grans salts. Un altre 
punt de moviment de terres es troba en el parterre a la vora sud del Pont Vell. L’adequació de 
terres per fer una nova rampa de pendent suau implicarà l’addició de terres. Totes aquestes 
intervencions implicaran una compactació de terres al 95% Proctor. 
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3.05 ELEMENTS DE CONTENCIÓ DE TERRES I ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 
El projecte es basa en la construcció mitjançant un sol element constructiu: estaques de fusta de 
castany semi tornejades. Les alçades seran variables segons la seva funció i localització. Els 
diàmetres variaran segons el resultat del semi tornejat entre els 8 i els 10 centímetres.  
 
La fusta de castanyer mostra un alt contingut en tanins en la seva composició química. Això, 
juntament amb la seva baixa permeabilitat, li confereix gran resistència a pudrir-se a l'exterior i 
als xilòfags a l'interior i per això té una elevada durabilitat natural a més de caracteritzar l'acabat 
amb un to grisós. Això es deu a les propietats dels tanins, coneguts també com a àcids tànics. Són 
glúcids amb propietats colorants i antioxidants que troben a l'interior de la fusta, i en contacte 
amb l'aigua es pigmenten. 
 
Es tracta d’un sistema constructiu en el que s’encasten les fustes utilitzant una clavadora 
d’estaques lleugera amb motor. És un sistema mecànic factible d’efectuar per operaris sense 
necessitat de maquinària pesada. En una hora es poden clavar tranquil·lament unes 20 unitats. 
 
El projecte contempla els següents elements de contenció: 
 
-Murs d’estaques: 
Allà on es troba la cota d’inundabilitat màxima ordinària, es proposa un mur a base 
d’estaques de castanyer semi tornejades d’ 1metre i 1’5metres d’alçada segons la seva 
funció. El diàmetre varia entre 8-10cm i hauran d’estar clavades com a mínim el doble de 
la longitud del vol i un encastament mínim d’0,8 metres. El sòl que es troba està compost 
per graves, sorres i llims no consolidats, dominantment no cohesiu i excavable. Els 
assentaments poden ser significatius en aquest tipus de terreny. Els murs es troben a la 
mateixa part de l’àmbit, banda nord del Pont Vell. La longitud dels murs varien entre els 
9,90m-13,00m els de més longitud i els 2,60m el més curt.  
 
Com a sistema d’unió entre estaques s’utilitzaran rodons d’acer inoxidable col·locats de 
manera superposada separades 10 cm en vertical per darrera del mur i ancorades 
mitjançant abraçadores amb cargols auto-roscats.   
 
Els murs tenen dos funcions, la de contenció de terres del nou talús d’accés i la de 
mobiliari urbà donant-los d’una forma òptima per a ser utilitzats com a bancs o per estirar-
se. Determinen la situació de les noves zones d’estar.  
 
Per a la seva col·locació es marcaran de forma superficial durant el procés constructiu, 
consultar al constructor la forma més adient. 
 
 
-Estaques dels rolls vegetals: 
En aquest cas com a tècnica de bioenginyeria, s’utilitzaran les estaques per subjectar uns 
rolls vegetals compostos de diferents espècies herbàcies pròpies de la zona. Aquests rolls 
fan la funció de protegir els límits de terra evitant la continuada erosió patida per les fortes 
corrents de les aigües provinents de la resclosa i els remolins del riu que es generen en 
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certs punts. Es tracta d’estaques de longituds petites situades dins l’aigua encastades tant 
com es creguis necessari segons els operaris encarregats de la col·locació dels rolls. 
La distribució d’aquests augmenta l’impediment d’erosió dels límits, i crea límits vegetals 




Marquen la directriu que entra al riu facilitant visualment l’arribada a la platja, però 
separades entre sí suficientment per permetre el pas transversal. Es tracta d’estaques de 
2’5 metres de longitud. La separació és continua en tot el tram (mirar plànol 04C de 
definició geomètrica). 
 
-Estaques de joc 
Agrupació lineal d'estaques al final de la directriu principal a la zona d'entrada al riu. Es 
tracta d'estaques de 0'50 metres de longitud, clavades 0'40 metres. Estan col·locades de 
forma geomètrica (veure plànol 06B) deixant entre elles una distància òptima per a que 
els nens puguin fer-hi ús. 
 
- Seients d’estaques: 
Agrupacions de 7 estaques de llargada 1,5 que conformen una superfície plana per seure. 
Aquestes estaques estan lligades entre si per uns passadors metàl·lics de llargada 0,30 m i 
12 mm de gruix, 3 a la part superior i tres a la part inferior. Els passadors estan separats 
en altura uns 0,10 m entre ells i es claven a traves d’una estaca diferent aconseguint així 
que totes estiguin lligades de 3 en tres per cada passador i per la estaca interior del mig 
estiguin lligares en conjunt. Veure plànol 06C. 
 
 
3.06 ELEMENTS DE TANCAMENTS I PROTECCIÓ 
 
No es preveuen elements de tancament ni de protecció. 
 
 
3.07 FERMS I PAVIMENTS 
 
Simplement s’haurà de refer el paviment en contacte amb la nova escala de formigó per a tenir 
continuïtat amb aquesta. 
 
 
3.08 VIALS I ZONES D’APARCAMENT 
 
No es preveuen vials ni l’aparició de zones d’aparcament 
 
 
3.09 ZONES D’ESTADA, DE JOC I ALTRES 
 
El projecte contempla dos tipus de zones d’estada, les que estan en contacte amb l’aigua i les 
contigües al mur i l'escala.  
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Les zones a prop del riu no tenen cap delimitació per infraestructures. Són espais naturals definits 
per la vegetació fluvial. Trobem que aquests espais tenen característiques diferents 
d’assolellament segons la seva situació respecte al pont. A la zona nord de l’àmbit trobem dos dels 
espais que són existents i no se’ls modifica el pendent. L’espai a la zona sud es situa on 
anteriorment s’han extret les canyes americanes. L'únic espai que conté elements pel joc dels nens 
és el que trobem al final de la directriu d'estaques de l'accés principal en rampa.  
 
La resta d’espais d’estada estan delimitats pels murs de contenció, que afavoreixen el seure o el 
recolzar-se en ells, per l’agrupació de seients i per l’alineació d’estaques.  
  
Entre el mur de formigó existent i el nou mur d’estaques proposat, es troba un àmbit bastant pla 





3.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
  
3.10.01 Xarxa de drenatge i clavegueram 
  
No es preveu cap canvi a la xarxa de clavegueram.  
 
Cal tenir en compte que una de les tapes s’haurà d’elevar per poder accedir des de la nova 
cota de nivell de l'escala. 
 
Pel que fa al drenatge, com ja s’ha comentat anteriorment a la descripció de la proposta, 
s’ha previst un nou sistema de drenatge sostenible per conduir l’aigua de pluja cap al riu. 
L’aigua es recollirà mitjançant una rasa d’infiltració amb un tub de drenatge soterrat. 
L’àmbit en el que ens trobem té un coeficient d’escorrentia mínim. Tot i això, per protegir 
els murs de contenció, es recollirà la possible acumulació d'aigua abans de malmetre el 
nou mur mitjançant la canalització de l’aigua, protegida per una membrana reomplerta de 
graves.  
El recorregut de la xarxa és paral·lel a als murs de contenció. El punt final del recorregut 
acaba en una àrea de vegetació abans d’arribar al riu. 
 
Funcionament:  
Tenim un únic recorregut seguint el mur de la zona sud. En dies de pluja, l’aigua que 
caigui a la rampa d'accés anirà a parar al lateral on no hi ha mur arribant així a la zona 
natural amb vegetació del parterre. En cas de tenir pluges fortes que puguin provocar 
fortes escorrenties, d'aigua acabarà arribant a la part més plana de l'àmbit on es troba el 
tub de drenatge del mur. Els tubs de PVC, de longitud 6m en 4 trams en tot el seu 
recorregut, canalitzen l’aigua fins arribar a les zones de plantació herbàcia a finals dels 
murs de contenció. 
 
Les aigües de les riades es controlen amb la direccionalitat del mur. No arriben als 




Els tubs de PVC de 6m de llarg van connectats en sèrie, al fons de la rasa, amb un pendent 
entre 1,5-5% en tot el seu recorregut. El tub anirà cobert per graves i envoltades d’una 
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membrana filtrant per separar-los de l’última capa de terres naturals. La profunditat de la 
rasa oscil·la entre els 0,30m i 0,80m, la varietat d’altura l’admet la capa de graves. 
 
El funcionament del sistema queda explícitament descrit en els plànols corresponents 
corresponents 11 Drenatge. 
 
 
3.10.02 Xarxa de reg 
 








No està previst canvis en la xarxa d’electricitat. 
 
3.10.04 Enllumenat públic 
 
Es preveu la col·locació de llimaries en el pont vell, seguint el model de les existents, 
simplement per evitar zones ombres sota d’aquest.  
Per altre banda, per tal de poder fer-hi concerts o qualsevol altre instal·lació a l’explanada 
sud de l’àmbit, s’hi col·loca una caixa de presa de corrent darrera el mur existent de 
formigó per protegir-lo de l’aigua de les riades.  
 
3.10.05 Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 
 
No hi ha cap altre instal·lació afectada pel projecte. 
 
 
3.10.06 Subministraments de xarxes a demanar en l’obra 
 





Es preveuen tres accions de jardineria: 
- La plantació de rolls vegetals a l'aigua amb vegetació herbàcia, els quals marcarien límits i 
caracteritzarien els espais. 
- Plantació d'hidrosembra per consolidar les terres. 
- Aplicació de tècniques mecàniques per arrancada i posterior plantació a la superfície 
actualment ocupada per canya americana. 
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Plantació rolls vegetals: 
L’àmbit està en una continua relació amb el riu, com ja hem comentat abans, això implica un 
desgast dels límits per les fortes empentes de l'aigua. Per aquest motiu es col·loquen un rolls 
vegetals compostos de diferents plantes herbàcies.  
 
Plantació hidrosembra: 
L’àmbit està conformat per espais molt diferenciats en els que es produiran activitats molt 
diverses. Ara mateix, l’àmbit esta cobert per una capa no uniforme de gespa, que es perd en els 
punts més utilitzats de pas i recorreguts dins de l’àmbit. Es proposa recuperar aquesta capa 
vegetal amb aplicant les tècniques d’hidrosembra de varies espècies. Els exemplars que es posen 
de 6 tipus de plantes herbàcies son del tipus helòfit, autòctones de la zona i pròpies d’espais 
fluvials; amb propietats diferents en quant a l’establiment al sòl i a intensitats de creixement, 
afavorint l’èxit de la plantació a llarg termini. Tres d’aquests exemplars tenen flor a la primavera. 
Tot els exemplars requereixen poc manteniment. Es recomana fer un segat un cop l’any en les 





Tècniques mecàniques d’arrancada de canya americana: 
A l’àmbit es reconeix una zona de canya americana que es treu per aconseguir un nou punt de 
contacte amb l’aigua. Per arrancar aquestes canyes s’ha de fer amb tècniques mecàniques 
específiques per extreure el rizoma de forma total i evitar que apareguin una altre vegada. Per 
aquest motiu, s’ha de portar maquinària específica per fer les extraccions. Un cop extrets tots els 
rizomes, s’haurà de compactar les terres i plantar en la zona per assegurar-nos  que no hi haurà 
desplaçaments de terres i mantenir la nova topografia.  
 
Espècies herbàcies helòfites per hidrosembra: 
Cynodon Dactylon 
Ús: creixement ràpid, resisteix al sol. 
Plantació: Zones humides de la llera de los rius 
Tronc: Herbàcia  
Altura: 1 – 0,30 cm 






Ús: Creixement poc dens i resistent, controla erosió. 
Plantació: Zones humides amb poc sol. 
Tronc: Herbàcia  






Lolium perenne  
Plantació: Vores de camins, zones trepitjables 
Tronc: Herbàcia  
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Altura: 0,70 m 
Amplada: 0,005 – 0,02 m 
Humitat: Mitja/Alta 
Fulles: Perennes 
Floració: Estiu - principis tardor 
 
Agropyrum repens 
Ús: Molt resistent a èpoques seques i glaçades. 
Tronc: Herbàcia  
Altura: 0,30 – 1,20 m 






Ús: Creixement óptim en zones humides i amb poca sequia. 
Plantació: Zones humides amb poc sol. 
Tronc: Herbàcia  




Floració: Març - Octubre 
 
Medicago sativa 
Ús: Tolera canvis climàtics com sequies, calor i gelades. 
Plantació: Tolera la salinitat però no l’embassament. 
Tronc: Herbàcia  




Floració: Tot l’any 
 
 
Està grafiat en el plànol 08 Vegetació. 
 
Alguns aspectes genèrics a considerar en quant a la jardineria: 
 
• El projecte definirà que l’arbrat que es trobi dins l’àmbit d’una obra es protegirà d’acord 
amb el protocol adjunt i segons l’establert al Plec de Condicions Tècniques de l’obra (veure 
annex 2 del protocol de requeriments durant l’execució d’obres a la via pública). 
• El projecte ha de contemplar des de l’inici el que es fa amb l’arbrat existent, si es manté o 
no. I en cas que tècnicament es consideri necessari eliminar o trasplantar algun exemplar. 




El Pla de Protecció ha de contemplar: 
 
• Especificació dels exemplars a protegir, trasplantar o eliminar, amb la seva corresponent 
senyalització. I en el seu cas, condicions de trasplantament o de restitució de l’arbrat 
afectat. 
• Delimitació de les zones de tancament de les Àrees de vegetació i senyalització de les 
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vies de pas de maquinària. 
• Mesures de protecció dels exemplars aïllats. 
• Necessitat d’esporga de branques baixes, lligat o senyalització. 
• Definició d’altres mesures de protecció. 
• Especificació de la retirada i el apilament del sòl vegetal per al seu aprofitament posterior. 





Les obres que es realitzin dins l’àmbit d’un espai d’arbrat, es projectaran i executaran de 
manera que se minimitzin els danys i desperfectes que es puguin ocasionar. 
 
Informació als operaris de l’obra. 
 
S’informarà a tots els operaris de l’obra de la importància de la conservació de la 
vegetació, del significat de la senyalització i, si és el cas, de les sancions per danys 
produïts. 
 
L’arbrat no podrà ser utilitzat com a eina o suport de treballs de l’obra.  
 
Excepte amb l’expressa autorització de la secció de jardineria, un espai d’arbrat no es 
podrà fer servir com a magatzem de materials, eines, maquinària o vehicles. 
 
Activitats no permeses. 
 
Dins les àrees de vegetació, no estaran permeses les activitats següents: 
• No es permet la instal·lació de les casetes d’obra. 
• No es permet llençar material residual procedent de la construcció, com ara: 
ciment, dissolvents, combustibles, olis, aigües residuals... 
• No es permet el dipòsit de materials de construcció. 
• No es permet fer foc. 
• No es permet modificar el nivell del sòl projectat. 
• No es permet lligar als arbres elements aliens als de protecció i entutorat, com ara 
pancartes, llums, escales, ... 
 
 
Mesures protectores generals. 
 
En el replanteig es marcaran de manera clara i diferenciada els arbres a protegir i aquells que 
s’hauran d’eliminar. La protecció de la vegetació s’ha de realitzar amb anterioritat a l’inici de les 
obres i molt especialment, abans de l’entrada de qualsevol maquinària. 
 
Per evitar tant els danys directes (cops, ferides) com els indirectes (compactació del terra), abans 
d’iniciar les obres s’instal·larà un tancament de fusta que limiti l’accés de la maquinària. Si això no 
fos possible, abans d’iniciar les obres es realitzarà la senyalització d’una via de pas restringit a 
maquinària, mitjançant la localització de balises de senyalització de 3 m. davant de cada arbre, 
així com de cintes de senyalització per indicar el gàlib. En cas que, per necessitats de l’obra, la 
maquinària precisés transitar per una zona externa a la via de pas, serà necessari procedir 
prèviament a la senyalització de la nova via, sota la tutela de la Direcció facultativa. 
 
És necessari preveure la presència de personal qualificat en l’obra durant l’execució de treballs 
d’obertura de rases, per actuar correctament en el tractament de les arrels. 
 
 
Protecció de l’arbrat en obra pública 
Definicions: 
 
1. Zona de goteig 
Superfície de terreny que ocupa la projecció en vertical de la copa de l’arbre o arbust. 
2. Àrea de Vegetació. 
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S’entén por Àrea de vegetació, la superfície de terreny en que hi ha major probabilitat de 
contenir el sistema radical complet de la vegetació afectada. 
En el cas dels arbres i els arbusts correspon a la zona de goteig més dos metres. Als de 
port columnar s’ha d’afegir 4 m. a la zona de goteig. 
3. Base d’Arrels. 
Volum de sòl que conté la majoria (90%) de les arrels llenyoses. 
Els estudis estadístics sobre caiguda d’arbres ens ofereixen les dades de referència 
següents: 
 
Perímetre del tronc Radi de la Base d’arrels 
Fins a 60 cm 1,5 m 
De 60 a 99 cm 2 m 
De 100 a 149 cm 2,5 m 
De 150 a 249 cm  3 m 
De 250 a 350 cm 3,5 m 
Més de 350 cm 4 m 
 
 
4. Zona de Seguretat 
Zona que s’ha de respectar para garantir l’estabilitat de l’arbre. Per a determinar la seva mida 




Arbrat de nova plantació 
• Tot allò que fa referència a les plantacions i al manteniment ha de complir el que estableix 
el Plec de Condicions Tècniques de l’Ajuntament de Sallent. 
• Les mides dels arbres es referiran en perímetre de tronc a 1 metre d’alçada. Encara que hi 
ha espècies en que és difícil d’aconseguir, de forma genèrica s’utilitzaran arbres de mida 
mínima 20/25 cm. Tan sols en algunes espècies (coníferes i palmeres) el subministrament 
es tindrà en compte per alçada de la planta. 
• La presentació i port dels arbres estarà d’acord amb les seves característiques genèriques 
d’espècie. 
• Sempre s’ha d’entutorar l'arbre en cas de que no es pugui assegurar l'estabilitat fins que 
arreli. Per exemple en la plantació d’arbrat a arrel nua. 
• En cas de no tenir reg automàtic, per garantir la viabilitat de la plantació, el projecte ha de 
preveure la contractació del manteniment per assegurar un mínim de 24 regs a l'any i 
durant els dos primers anys. 
 
 
ZONES ENJARDINADES I GESPES 
 
Les zones enjardinades han de quedar perfectament delimitades de les zones de sauló o de les 
zones pavimentades. 
S’ha de plantejar la gespa evitant en tot moment els angles aguts i controlant la distància dels 
arbres i arbustos per tal que pugui passar bé un operari amb la màquina de tallar gespa. 
El projecte ha d’incloure projecte i cost del manteniment de les superfícies enjardinades durant el 
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3.12 MOBILIARI URBÀ 
 
Els elements de mobiliari urbà que es preveuen son els bancs que ja existien i re-col·locant les 
unitats dins de l’àmbit a la banda del mur de formigó existent (grafiat en el plànol 06A Elements 
urbans). 
 
Alguns aspectes genèrics a considerar en quant al mobiliari urbà:  
El mobiliari urbà ha d’estar constituït per elements preferiblement estandaritzats, fabricats per 
cases de reconeguda solvència que garantitzin les reposicions d’elements fruït de vandalisme o 
envelliment. 
 




• El mobiliari s’ha d’instal·lar preferentment alineat fora de la zona de pas, encaixat entre 
parterres, escocells, zones enjardinades o d’altres elements urbans i a les zones de 
descans com a eixamplament de l’itinerari, per tal d’evitar que el vianant hagi de 
serpentejar o caminar en zigazaga. 
• Els elements que hagin de ser accessibles manualment estaran situats a una alçada entre 
90 cm i 140 cm d’alçada. 
• S’evitaran els elements amb arestes vives. 
 
Bancs 
• El seient ha de tenir una alçària de 45 cm i una profunditat de 50 cm, es recomanable que 
tinguin respatller i recolzabraços a ambdós costats amb una alçaria sobre el seient de 20 a 
25 cm, sota el seient disposarà de prou espai lliure per poder col·locar els peus i facilitar 
que es pugui aixecar una persona. 
• Aquestes recomanacions generals, es poden adaptar a criteri del projectista no impedint la 
col·locació d’altres tipus de bancs. 
• Preferentment s’han d’instal·lar sobre superfície sensiblement anivellada, pavimentada i 
antilliscant. 




• El seient haurà de tenir l’ample de 3 estaques.  
• Les estaques que el composen hauran d’estar lligades entre si per mitjà mecànic. 
• El seient haurà d’estar lligat almenys per cada estaca en dos punts oposats, preferiblement 
punt superior i inferior de l’element. 
• Els punts de lligam entre les estaques han d’estar separats entre si 0,10 m.  




No es requereix de cap senyalització. 
 
3.14 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS 
 




La relació de normativa que s’ha considerat al compliment de l’accessibilitat és:  
  
| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent  
| UPC - ETSAV 
23 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados.(IPA_Itinerario Petonal Accesible) 
 
L’àmbit del projecte queda exempt d’aplicació de la normativa Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, 
ja que no queda inclòs en cap dels casos d’aplicació del TÍTULO III: De la accesibilidad, CAPÍTULO 
I, Accesibilidad en el territorio, Articulo 6, Definiciones apartat b)Espacios naturales de uso público. 
 
Cal dir que l’àmbit de projecte no està relacionat amb l’accés a vivendes ni dintre de cap 
equipament municipal. 
 
L’àmbit del projecte té caràcter de parc fluvial amb vegetació consolidada i paviments naturals.  
 
El projecte ha volgut adaptar l’accés per fer-lo més accessible dintre de les limitacions que 
ocasionen el mantenir els arbres a nivell de terres. Per això, la rampa proposada té un pendent 
mínim d’un 6% i pot variar en certs punts fins a un 8% longitudinals, i un 2,5% de pendent 
transversal. Per mantenir el caràcter del parc, s’han mantingut els paviments de sorra i terres que 
ja es troben actualment, fent així que rampa tingui una superfície irregular. Aquest paviment no és 
lliscant en condicions climatològiques favorables.  
 
Tenim un terreny que afavoreix les infiltracions i evitar les escorrenties, tot i així, es preveu una 
xarxa de drenatge en cas de ser necessari. 
 
En el cas del nou talús, tot i ser de major pendent, tindran unes escales per facilitar l’accessibilitat 




4   MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
 
4.01  PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
L'ordre d’execució́ i el temps d’execució dels treballs serà̀ el lògic i habitual en aquesta tipologia 
d'obres paisatgístiques. Es en el planning de l’obra i  l’arbre del pressupost on es veuen el reflectits 
la organització a seguir. 
      
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar.  
  
4.02  ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES 
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Com s’ha comentat en l’apartat anterior les actuacions projectades estan estructurades segons 
l’ordre d’execució lògic començant pels treballs previs i acabant per vegetació. 
 
Cal destacar que, a excepció de la el capítol de moviment de terres,  les obres es preveuen 
executar globalment a tot l’àmbit en una única actuació, optimitzant recursos, equips i l’afectació 
per racionalitzar el temps d’actuació.  
 
Pel que fa a l’única excepció d’estructuració, el moviment de terres, està dividit en dos fases per 
motius lògics d’ordre d’execució. En la primera fase es realitzen totes les operacions a excepció de 
la rampa d’accés, ja que degut a les dimensions projectades i el pas de la maquinaria seria 
malmesa. Per tant la segona fase de moviment de terres es realitza en un moment força avançat 
de l’obra per tal garantir que la rampa no pateixi deteriorament durant la obra. A més a més, per 
tal de preservar la vegetació del parterre l’accés de maquinaria es preveu pel traçat que tindrà la 




4.03  TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució previst de les obres és entre 2 i 3 mesos. 
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5 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
5.01   MAPA GEOLÒGIC 
5.02   MAPA GEOTÈCNIC 
5.03 IL·LUMINACIÓ-AFECTACIONS AT I MT 
5.04  IL·LUMINACIÓ-AFECTACIONS BT 
5.05 XARXA GAS NATURAL 
5.06 XARXA TELEFÒNICA 
5.07  PLÀNOL SERVEIS SOREA RDAC 
5.08  ESCALA PEIXOS MEMORIA 
5.09  ESCALA PEIXOS PLÀNOLS 
5.10   CANYES 
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5.01   MAPA GEOLÒGIC 
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5.02   MAPA GEOTÈCNIC  
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5.03 IL·LUMINACIÓ-AFECTACIONS AT I MT  
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5.04  IL·LUMINACIÓ-AFECTACIONS BT 
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5.05 XARXA GAS NATURAL 
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5.06 XARXA TELEFÒNICA 
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5.07  PLÀNOL SERVEIS SOREA RDAC 
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5.08  ESCALA PEIXOS MEMORIA 
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5.09  ESCALA PEIXOS PLÀNOLS 
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5.11 RASPALL VIU NATURALEA  
